
Załącznik nr 6 do  
Warunków Zamówienia nr 17/OM/26 

 
PROJEKT UMOWY NR  /……./2026  O ODTWORZENIE STACJI   

 
 
W dniu ……..…2026 r. w Tarnobrzegu, pomiędzy: 
Siarkopol Tarnobrzeg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zakładowa 50,  
39-400 Tarnobrzeg, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS:0000673893, kapitał zakładowy: 
35.000.000,00 zł , którą reprezentują: 

Prezes Zarządu -  
Członek Zarządu ds. Operacyjnych -  
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”, 
a 
............................................................................................................................................., 

zarejestrowanym  w Sądzie Rejonowym w ....................................... nr ................... z dnia .....,  

które  reprezentuje: 
................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego znak 17/OM/26, dalej jako 
„Postępowanie”, została zawarta umowa na warunkach ustalonych w Warunkach Zamówienia, 
o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opisane w Warunkach 
Zamówienia Nr 17/OM/26 zadanie pn.: ,,Odtworzenie spalonej stacji transformatorowej na 
istniejącej instalacji fotowoltaicznej PV Jeziórko 4, zlokalizowanej na działce ewid. nr 
5248/1 w miejscowości Stale gmina Grębów”. 

Zamówienie obejmuje odtworzenie stacji transformatorowej po pożarze na instalacji 
fotowoltaicznej PV JEZIÓRKO 4 o mocy 2,718 MW na podstawie wydanych 
i zaakceptowanych przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej warunków przyłączenia oraz 
dokumentacji projektowej, na terenie „Strefy Przemysłowej Jeziórko” na działce nr ew. 
5248/1 w obrębie Stale gmina Grębów, wraz z uruchomieniem i uzyskaniem dokumentacji 
formalno-prawnej wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa, niezbędnej do 
uruchomienia i eksploatacji farmy fotowoltaicznej. 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie spalonej, całkowicie zniszczonej stacji 
transformatorowej, jej energetyzacja oraz ponowne uruchomienie i przywrócenie do pracy 
istniejącej instalacji fotowoltaicznej JEZIÓRKO 4 o mocy 2,718 MW, zlokalizowanej na 
działce nr 5248/1 w miejscowości Stale, gmina Grębów, powiat tarnobrzeski, 
województwo podkarpackie. Zamówienie obejmuje wszystkie prace techniczne oraz 
uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych do stałej eksploatacji elektrowni 
fotowoltaicznej. 
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2.2. Celem zadania jest przywrócenie obiektu do pełnej sprawności przy zachowaniu przez 
Wykonawcę obowiązku zastosowania rozwiązań technicznych i parametrów aparatury 
tożsamych z zatwierdzonymi przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej projektami oraz 
wydanymi warunkami przyłączenia. Wyklucza się możliwość wprowadzania 
zamienników i nowych rozwiązań technicznych, które skutkowałyby koniecznością 
ponownego procesu uzgadniania nowej dokumentacji z OSD. Zamawiający dopuszcza 
możliwość zastosowania rozwiązań oraz urządzeń innych niż te zawarte w załączonej 
dokumentacji do przedmiotowego zamówienia o parametrach równoważnych bądź 
lepszych, wyłącznie jeżeli zaproponowane rozwiązania i urządzenia nie wymagają zmian 
projektowych i akceptacji operatora sieci. Zamawiający musi zaakceptować 
zaproponowane przez Wykonawcę zmiany. 

2.3. Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich robót niezbędnych do przywrócenia obiektu 
do pełnej sprawności, od demontażu i utylizacji spalonego obiektu stacji SN, dostawę 
kompletnie wyposażonej fabrycznie nowej stacji transformatorowej, po prace instalacyjne, 
pomiarowe oraz odbiorowe. Wykonawca opracuje kompletną dokumentację 
powykonawczą oraz doprowadzi do odbioru obiektu przez Operatora Sieci 
Dystrybucyjnej, ponownego podania napięcia na obiekt oraz uzyskania stałego pozwolenia 
na eksploatację. 

2.4. Zamówienie obejmuje w szczególności: 

2.4.1. Odtworzenie spalonej stacji transformatorowej w konfiguracji technicznie 
i funkcjonalnie opartej o następujące załączniki do niniejszego zapytania ofertowego: 

a. Warunki przyłączenia - Załącznik Nr 7, 
b. Projekty wykonawcze i powykonawcze zatwierdzone przez Operatora Sieci 

Dystrybucyjnej - Załącznik Nr 8 (przekazane po podpisaniu umowy o poufności-
załącznik Nr 9 do WZ). 

Wymóg ten ma charakter priorytetowy. Jego celem jest utrzymanie ważności uzgodnień 
dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez OSD i uniknięcie ponownej procedury 
uzgadniania dokumentacji, co może wydłużyć termin ponownego uruchomienia instalacji 
wytwórczej. Wykonawca zobowiązany jest zastosować typy, rodzaje i konfigurację 
aparatury bez zmian. Zastosowanie rozwiązań niezgodnych z powyższymi założeniami 
stanowić będzie nienależyte wykonanie umowy i uprawnia Zamawiającego do odmowy 
odbioru, żądania wymiany na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczania kar umownych, 
a w przypadku rażącego naruszenia, prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

2.4.2. Prace demontażowe i utylizacyjne: 

a. Odłączenie i całkowity demontaż zniszczonej aparatury rozdzielczej średniego napięcia 
oraz niskiego napięcia. 

b. Demontaż zniszczonego transformatora o mocy 3150 kVA oraz transformatora potrzeb 
własnych. 

c. Demontaż konstrukcji wsporczych, koryt kablowych, siłowni DC, elementów 
telemechaniki, automatyki EAZ oraz okablowania pomocniczego w naziemnej części 
kontenera. 

d. Odcięcie i zabezpieczenie wprowadzonych do stacji zewnętrznych kabli mocy SN oraz 
nN w strefie podpiwniczenia. 

e. Odcięcie stacji SN od obwodów elektrycznych i uziemienia, załadunek stacji na 
przystosowany do tego typu transportu samochód ciężarowy. 
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f. Transport, segregacja i utylizacja wszystkich zniszczonych pożarem elementów stacji 
(złomowanie miedzi, aluminium, stali oraz utylizacja zniszczonych aparatów i odpadów 
pożarowych) z uzyskaniem stosownych kart przekazania odpadu. 

2.4.3. Prace budowlano-montażowe i instalacyjne (nowy obiekt stacji SN): 

a. Wyprodukowanie i przeprowadzenie testów fabrycznych nowej stacji SN: montaż szafy 
siłowni DC, tras i koryt kablowych dla obwodów pomocniczych, montaż transformatora 
potrzeb własnych, montaż rozdzielnic nN oraz SN z wyłącznikami, przekładnikami 
i układami kontroli, montaż osprzętu telemechaniki, automatyki EAZ i łączności, 
przekaźnika kontroli izolacji, przekaźnika kontroli temperatury transformatora oraz 
innych wynikających z projektu elementów. 

b. Weryfikacja stanu fundamentu pod kątem jego przydatności na posadowienie nowej 
stacji SN. W przypadku jego przydatności należy przeprowadzić renowację fundamentu 
polegającą na uzupełnieniu ewentualnych ubytków, zabezpieczeniu fundamentu przed 
wilgocią oraz uszczelnieniu na styku fundament – obudowa stacji SN.  

c. W przypadku nieprzydatności fundamentu do ponownego zastosowania, stary 
fundament należy zutylizować i w jego miejsce zapewnić nowy. 

d. Posadowienie fabrycznie nowej, kompletnej, prefabrykowanej stacji SN w obudowie 
kontenerowej wraz z nowymi drzwiami i systemem wentylacji. 

e. Wprowadzenie i montaż nowego transformatora mocy. 
f. Uporządkowanie i wyrównanie terenu po pracach budowlanych, w tym ułożenie kostki 

i wykonanie odwodnienia dookoła stacji SN. 

2.4.4. Prace kablowe: 

a. Wyciągnięcie nadpalonych i odkształconych termicznie końcówek kabli zewnętrznych 
ze strefy przepustów dennych kontenera. 

b. Odcięcie kabli mocy średniego napięcia (SN) oraz niskiego napięcia (nN) poniżej strefy 
uszkodzeń termicznych, w komorze podpiwniczenia albo w przypadku dużych 
uszkodzeń kabli na zewnętrz komory podpiwniczenia. 

c. Wykonanie prób napięciowych oraz pomiarów rezystancji izolacji pozostałych 
odcinków kablowych w celu potwierdzenia ich pełnej sprawności dielektrycznej. 
W celu pomiarów, kable należy odłączyć od falowników lub innych elementów 
występujących po drugiej stronie kabli. 

d. Wykonanie muf kablowych przelotowych / połączeniowych na obwodach SN oraz nN 
w celu wyeliminowanie uszkodzonych odcinków kabli, przedłużenia linii kablowych 
należy wykonać nowymi odcinkami kabli o parametrach zgodnych z projektem 
technicznym. 

e. Wprowadzenie przedłużonych kabli przez nowe uszczelnienia przepustów 
fundamentowych do wnętrza nowego kontenera stacji. 

f. Wykonanie nowych głowic kablowych oraz podłączenie kabli zasilających do zacisków 
rozdzielnicy SN, rozdzielnicy nN oraz transformatora głównego. 

g. Odtworzenie pełnego okablowania wewnętrznego stacji, w tym, obwodów wtórnych, 
sterowniczych, pomiarowych, zasilania potrzeb własnych, obwodów pomocniczych 
takich ja oświetlenie, zasilanie 230V oraz okablowanie telekomunikacyjne. 

h. Kompletna odbudowa instalacji uziemiającej stacji i połączenie jej z zewnętrznym 
uziemieniem. Wymagane jest przeprowadzenie pomiarów skuteczności uziemiania, 
a w przypadku stwierdzenia problemów wymagane jest jego odtworzenie. 
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2.4.5. Odtworzenie komunikacji z falownikami i systemu CCTV: 

a. Montaż i uruchomienie datalogger, odtworzenie połączeń RS485 z falownikami. 
Zdefiniowanie w datalogger wszystkich falowników z odzwierciedleniem w systemie 
ich rzeczywistych nazw na terenie elektrowni (F1, F2, F3, …). 

b. Montaż i uruchomienie rejestratora CCTV, skomunikowanie z rejestratorem wszystkich 
kamer.  

2.4.6. Prace uruchomieniowe, pomiarowe i odbiorcze: 

a. Przeprowadzenie pełnych badań pomiarowych po montażu (pomiary rezystancji izolacji 
szyn, kabli wewnętrznych oraz uziemień roboczych i ochronnych). 

b. Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcjonalnych automatyki 
zabezpieczeniowej EAZ (sterowników e2TANGO) przy użyciu wymuszalnika 
prądowo-napięciowego w celu weryfikacji poprawności działania obwodów 
i elementów wykonawczych zabezpieczeń. 

c. Sprawdzenie działania zabezpieczeń temperaturowych oraz systemu wymuszonej 
wentylacji. 

d. Testy komunikacji, telemechaniki i łączności z nadrzędnym systemem dyspozytorskim 
OSD oraz integracja dataloggera z falownikami Huawei SUN2000-215KTL-H0. 

e. Sporządzenie kompletnej, nowej dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi 
wymaganymi przepisami protokołami pomiarów, prób montażowych i testów 
automatyki. 

f. Zgłoszenie stacji do odbioru technicznego przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
(OSD) i ponowne podanie napięcia na obiekt. 

g. Przeprowadzenie badania termowizyjnego wyposażenia stacji SN, w szczególności 
obwodów mocy oraz transformatora SN / nN po podłączeniu zasilania sieciowego oraz 
po kilku dniach eksploatacji pod obciążeniem. 

3. Dokumentacja i uzgodnienia 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą w dwóch 
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (skany podpisanych 
dokumentów w formacie PDF oraz wersje edytowalne rysunków), w języku polskim. 
Dokumentacja musi zawierać co najmniej: 

3.1. kopie korespondencji z OSD, w tym wszelkie formalne decyzje dotyczące procesu 
uzgodnień dotyczących odbudowy stacji SN i ponownego uruchomienia instalacji, 

3.2. projekt powykonawczy (schematy elektryczne, rysunki zabudowy, rzuty, plany tras 
kablowych), 

3.3. protokoły z kontroli mechanicznej połączeń śrubowych i szynowych z potwierdzeniem 
zastosowania klucza dynamometrycznego, 

3.4. protokoły z testów funkcjonalnych automatyki zabezpieczeniowej EAZ przy użyciu 
wymuszalnika prądowo-napięciowego oraz zatwierdzone przez OSD tabele nastaw 
zabezpieczeń, 

3.5. dokumentację fotograficzną robót zanikających (w szczególności zdjęcia wykonanych 
muf kablowych, połączeń uziemiających w podpiwniczeniu oraz uszczelnień przepustów 
przed ich zakryciem/zasypaniem), 

3.6. protokoły wszystkich wykonanych pomiarów elektrycznych (izolacji, uziemień, 
ciągłości), 
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3.7. raport z pomiaru jakości energii (potwierdzenie zgodności z PN-EN 50106), sporządzony 
na wewnętrzne potrzeby Zamawiającego. 

3.8. protokoły z prób funkcjonalnych telemechaniki, sygnalizacji i zdalnego sterowania, 
uzgodnione z OSD, 

3.9. protokoły z badań termowizyjnych, wszystkich elementów i obwodów stacji SN oraz 
przyłączy falowników. 

3.10. dokumentację techniczno-ruchową (DTR), karty katalogowe, deklaracje zgodności, 
certyfikaty i atesty zabudowanych w stacji SN urządzeń i materiałów, 

3.11. karty gwarancyjne producentów, 
3.12. komplet dokumentów środowiskowych (karty przekazania odpadów, KPO 

wygenerowane w systemie BDO), 
3.13. instrukcję współpracy ruchowej / instrukcję eksploatacji obiektu — w zakresie 

wymaganym przez OSD, 
3.14. oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 
3.15. oryginał decyzji OSD o przyznaniu stałego pozwolenia na eksploatację. 
3.16. Wykonawca prowadzi w imieniu i na rzecz Zamawiającego (na podstawie 

pełnomocnictwa) całość korespondencji i uzgodnień z OSD w zakresie niezbędnym do 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

Warunkiem rozpoczęcia inwestycji jest: 

a. Weryfikacja i uzgodnienie założeń projektowych: Przed przystąpieniem do zamówienia 
nowej stacji transformatorowej i podjęciem prac projektowych i montażowych, 
Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia w imieniu Inwestora do Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w celu uzgodnienia sposobu i zakresu realizacji 
odbudowy stacji SN oraz zasad ponownej energetyzacji obiektu. 

b. Zatwierdzenie dokumentacji: Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od OSD oficjalne 
potwierdzenie możliwości odtworzenia stacji na podstawie istniejących, pierwotnych 
projektów technicznych lub w przypadku wystąpienia zmian technologicznych, braku 
dostępności aparatury bądź aktualizacji standardów operatora, sporządzić niezbędną 
dokumentację zamienną (aneks do projektu) i uzyskać dla niej formalne uzgodnienie. 
Wykonawca musi zabezpieczyć ciągłość istniejącej Umowy Przyłączeniowej, eliminując 
ryzyko zakwalifikowania odbudowy stacji jako nowego procesu przyłączeniowego. 

3.17. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 41 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 oraz 
krajową Procedurą testowania PTPiREE, OSD ma prawo zażądać ponownego 
przeprowadzenia testów zgodności po poważnej awarii instalacji wytwórczej oraz 
w przypadku wymiany lub modyfikacji sprzętu wpływającego na parametry i współpracę 
modułu wytwarzania z siecią. Wykonawca jest zobowiązany: 

a. uwzględnić w ofercie udział i realizację testów we współpracy z OSD, 
b. przygotować i przekazać OSD wszelką dokumentację niezbędną do przeprowadzenia 

testów, 
c. usunąć na własny koszt wszelkie niezgodności ujawnione w testach, wynikające 

z wykonanych przez niego robót. 

3.18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność wykonanych robót z wymaganiami 
OSD w zakresie wymaganym do pozytywnego odbioru technicznego oraz stałego 
pozwolenia na eksploatację. Nieuzyskanie odbioru technicznego oraz stałego pozwolenia 
na eksploatację z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oznacza nienależyte 
wykonanie przedmiotu umowy. 
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4. Realizacja prac 

4.1. Jeżeli w toku realizacji prac okaże się, że urządzenie lub materiał wskazany w projekcie 
wykonawczym został trwale wycofany z produkcji lub obrotu albo jego dostawa jest 
niemożliwa w terminie wynikającym z umowy, Wykonawca niezwłocznie poinformuje 
o tym Zamawiającego na piśmie i przedłoży: 

a. udokumentowane potwierdzenie niedostępności (oświadczenie producenta lub 
autoryzowanego dystrybutora), 

b. propozycję rozwiązania zamiennego wraz z zestawieniem porównawczym parametrów, 

c. stanowisko projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane co do 
wpływu zmiany na zgodność z warunkami przyłączenia i uzgodnieniem OSD, 

d. informację, czy proponowana zmiana wymaga ponownego uzgodnienia z OSD. 

4.2. Zmiana wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający preferuje 
rozwiązania tego samego producenta, niewymagające ponownego uzgodnienia z OSD. 

4.3. Jeżeli proponowana zmiana wymaga ponownego uzgodnienia dokumentacji z OSD, 
Wykonawca przeprowadzi całość procedury (opracowanie dokumentacji zamiennej przez 
uprawnionego projektanta, złożenie wniosku, prowadzenie korespondencji, uzyskanie 
uzgodnienia) na własny koszt i ryzyko. Czas trwania takiej procedury nie stanowi 
podstawy do przedłużenia terminu umownego, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, 
w której niedostępność powstała z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

4.4. Jeżeli Wykonawca stwierdzi w dokumentacji projektowej wadę, błąd lub rozbieżność 
uniemożliwiającą prawidłowe wykonanie robót, obowiązany jest zgłosić to 
Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót w danym zakresie. Zamawiający 
rozstrzyga sposób postępowania po zasięgnięciu opinii projektanta i w razie potrzeby OSD. 

4.5. Roboty prowadzone będą na terenie instalacji fotowoltaicznej. Wykonawca zobowiązany 
jest do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (konstrukcje wsporcze, falowniki, 
okablowanie DC/AC, ogrodzenie, monitoring) przed uszkodzeniem i odpowiada za szkody 
powstałe z jego winy. 

4.6. Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji, przed rozpoczęciem 
robót: harmonogram rzeczowo-finansowy, plan BIOZ oraz wykaz osób skierowanych do 
realizacji zamówienia wraz z kopiami uprawnień i świadectw kwalifikacyjnych. 

4.7. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie zaplecze budowy, media, ochronę mienia oraz 
sprzęt i transport, w tym transport ponadgabarytowy. 

4.8. Wykonawca uzyska — w zakresie, w jakim okażą się wymagane — wszelkie zgłoszenia, 
decyzje i uzgodnienia administracyjne związane z realizacją robót. Zamawiający udzieli w 
tym celu niezbędnych pełnomocnictw. 

4.9. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej na obiekcie, z uwagi na konieczność 
samodzielnej oceny przez Wykonawcę: stanu istniejącego fundamentu i przepustów, 
warunków dojazdu i możliwości transportu ponadgabarytowego, stanu zewnętrznych 
odcinków kablowych oraz warunków demontażu. Zamawiający udostępni 
zainteresowanym Wykonawcom obiekt do przeprowadzenia wizji lokalnej, po uprzednim 
uzgodnieniu terminu i godziny z Zamawiającym. 

4.10. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem 
przyległym, a w szczególności: odtworzenie opaski z kostki wokół stacji, wyrównanie 
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i uzupełnienie placu manewrowego i drogi dojazdowej do stacji transformatorowej 
kruszywem wraz z zagęszczeniem, zgodnie ze stanem istniejącym przed przystąpieniem 
do prac ziemnych. 

4.11. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie podpisanie przez 
obie Strony, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru robót. 

4.12. Wszystkie dostarczone elementy montowane w ramach realizacji zadania muszą być 
fabrycznie nowe i wolne od wad. 

5. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy oraz zakres Robót określają Warunki Zamówienia 
znak 17/OM/26. 

6. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

6.1. zapewnienie sobie na własny koszt i ryzyko Zaplecza Budowy, 
6.2. sporządzenie Dokumentacji Powykonawczej, 
6.3. utylizacja spalonej stacji transformatorowej, 

6.4.weryfikacja przyłącza do sieci elektroenergetycznej (wraz z jego ewentualną naprawą) 
zgodnie z Warunkami Przyłączenia, 

6.5.dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej nowej stacji transformatorowej wraz z 
systemem zdalnego nadzoru i sterowania, 

6.6.uruchomienie i przeprowadzenie testów funkcjonalnych Instalacji Fotowoltaicznej, 
6.7.wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów, prób, sprawdzeń i odbiorów, mających na 

celu sprawdzenie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
wynikającymi z odpowiednich przepisów prawa obowiązującego i Norm, a także 
skompletowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich protokołów pomiarowych 
niezbędnych do odbioru Robót, 

6.8.wykonanie pozostałych Robót potrzebnych dla uruchomienia Instalacji Fotowoltaicznych, 
6.9.prowadzenie w imieniu Zamawiającego korespondencji z OSD oraz przekazanie jej wraz z 

uzyskaniem wszystkimi niezbędnymi do uruchomienia i dalszej eksploatacji dokumentami, 
6.10. wykonywanie Serwisu Gwarancyjnego dla prac wykonanych przy odtwarzaniu spalonej 

stacji w przypadku awarii oraz przed protokolarnym odbiorem ostatecznym, 
6.11. wykonanie wszelkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji Inwestycji, 
6.12. uzyskanie Ostatecznego Pozwolenia na Użytkowanie,    
6.13. sporządzenie zestawienia cen poszczególnych środków trwałych, 

7. Wykonawca zapewni, że jego pracownicy, jak również pracownicy Podwykonawców oraz 
inne osoby, przy pomocy których będzie wykonywał zobowiązania objęte Umową będą 
posiadały, w wymaganym zakresie, odpowiednie kwalifikacje, w szczególności 
kwalifikacje, o których mowa w art. 54 Prawa Energetycznego oraz w odpowiednich 
przepisach wykonawczych oraz kwalifikacje wynikające z Prawa Budowlanego w zakresie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  

8. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność z tytułu wypadków i innych zdarzeń 
spowodowanych nieprzestrzeganiem przepisów prawa. Wykonawca jest zobowiązany do 
zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku zaistnienia takich 
zdarzeń oraz – jeżeli Zamawiający poniesie w ich następstwie odpowiedzialność – do 
pokrycia wszelkich kosztów, wydatków i strat Zamawiającego z tego tytułu. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów naprawy zniszczeń 
i uszkodzeń powstałych na skutek prowadzonych robót oraz kosztów uporządkowania 
terenu budowy. 
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10. Urządzenia, osprzęt, materiały i instalacje niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy 
dostarczone będą w całości przez Wykonawcę na jego koszt. Sprzęt mechaniczny 
i elektryczny niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy zapewniony będzie w całości 
przez Wykonawcę i na jego koszt. Zapewniany przez Wykonawcę sprzęt i narzędzia 
używane do wykonywania Przedmiotu Umowy będą sprawne oraz używane zgodnie 
z przeznaczeniem określonym przez ich producenta, a także będą posiadać wymagane 
homologacje oraz spełniać właściwe normy. 

11. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca na użyte materiały 
i urządzenia winien posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności  z Polskimi Normami. 

12. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia Umowy 
i jej wykonania zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem praw osób trzecich  
z jakiegokolwiek tytułu, w tym bez naruszania praw ochronnych z zakresu własności 
przemysłowej i praw autorskich. Zapewnia ponadto, że wszystkie urządzenia, osprzęt, 
instalacje, podzespoły i materiały, które użyte zostaną do wykonania Przedmiotu Umowy  
w chwili ich dostarczenia do Zamawiającego będą stanowić wyłączną własność 
Wykonawcy. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnych ze stanem 
rzeczywistym zapewnień zawartych w zdaniach pierwszym i drugim niniejszego ustępu, 
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód, poniesionych w związku 
z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od 
wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób trzecich, mogących powstać 
w przypadku, określonym w zdaniach poprzednich, w tym od obowiązku zapłaty 
odszkodowania z tytułu naruszenia praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej na 
rzecz osób uprawnionych z tych praw. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian przez Wykonawcę w stosunku do 
przewidywanych materiałów, urządzeń i technologii wyłącznie w zakresie parametrów 
równorzędnych lub lepszych, przy czym w/w zmiany powinny być uprzednio 
zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego oraz OSD z potwierdzeniem, że 
zastosowane zamienniki nie wymagają przejścia ponownej procedury akceptacji 
projektowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania 
niewłaściwych materiałów, nie spełniających odpowiednich przepisów, norm oraz wymagań 
projektowych. Akceptacja Zamawiającego w zakresie materiałów przeznaczonych do 
wbudowania nie zwalania Wykonawcy od tej odpowiedzialności. 

14. Wykonawca nie może dokonywać w Dokumentacji projektowej jakichkolwiek zmian, o ile 
nie zostaną one wcześniej uzgodnione na piśmie. Jeżeli Wykonawca dokona jakichkolwiek 
zmian, które nie zostały uzgodnione z Zamawiającym i OSD, Zamawiający może według 
własnego uznania: 

14.1. zażądać od Wykonawcy usunięcia takich zmian, w tym wyburzenia 
i odbudowania całości lub części robót, na koszt Wykonawcy, albo 

14.2. dokonać odbioru robót ze zmianami, z odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia 
umownego. 

 
15. Zamawiający ma prawo zażądać badań oraz prób materiałów używanych podczas robót 

budowlanych w określonym przez niego zakresie. Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie je przeprowadzić na swój koszt i własnym staraniem w renomowanym 
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i bezstronnym laboratorium lub innym miejscu – uprzednio zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. Wyniki wszystkich niezbędnych badań oraz prób Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przed wbudowaniem wyrobów (materiałów) 
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym łącznie z atestami, certyfikatami oraz innymi 
niezbędnymi dokumentami wymaganymi przez prawo budowlane. 

16. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki przechowywania  
i zabezpieczania materiałów, zapobiegające uszkodzeniu lub utracie ich pierwotnych 
właściwości i parametrów technicznych. 

§ 2 
Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 
1. Strony zgodnie ustalają, że Załącznik Nr 3 do niniejszej Umowy, będący jej integralną częścią, 

stanowi harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony 
przez Zamawiającego (dalej: „Harmonogram rzeczowo-finansowy"), którego podstawą jest 
wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy złożony wraz z Ofertą (Załącznik nr 10 do 
Warunków Zamówienia). Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przekazać 
Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo- finansowy najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. 
Harmonogramy te muszą zawierać określenie terminów wykonania poszczególnych 
elementów robót projektowych i budowlanych, a także określenie wartości poszczególnych 
elementów robót, z wyodrębnieniem wartości: robót projektowych i budowlanych, urządzeń 
i instalacji oraz ich montażu.2. 

2. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania 
Zamawiającemu przez Wykonawcę sporządzonego przez niego Harmonogramu rzeczowo- 
finansowego, ma prawo wnieść zmiany i uwagi do tego Harmonogramu. W celu uniknięcia 
mogących powstać wątpliwości Strony ustalają, że prawo Zamawiającego do wniesienia 
zmian, o których mowa w zdaniu 1 niniejszego ustępu obejmuje również prawo do zmian 
wysokości wynagrodzenia określonego w tym Harmonogramie za poszczególne Elementy 
w ramach tego Harmonogramu, przy czym zmiany te nie mogą spowodować zmiany 
wysokości wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 Umowy. Dokonanie tych zmian 
Zamawiający będzie konsultował z Wykonawcą, przy czym Zamawiającemu przysługiwać 
będzie rozstrzygające zdanie, co do wniesienia zmian do w/w Harmonogramu. Jeżeli 
Zamawiający nie zgłosi za pośrednictwem poczty elektronicznej zmian i uwag dotyczących 
w/w Harmonogramu w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu 
oznaczać to będzie, że harmonogram został zatwierdzony przez Zamawiającego. 
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w powyższym terminie, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy ………………………………….…  
zmian lub uwag do w/w Harmonogramu, Wykonawca będzie związany tymi zmianami 
i uwagami, i musi się do nich zastosować. 

 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte i terminowe wykonanie wszystkich robót 
projektowych i budowlanych zgodnie z treścią dokumentów określających Przedmiot 
Umowy oraz zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami prawa dotyczącymi 
realizacji robót projektowych i budowlanych. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest informować w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu 
wykonywania Umowy na każde żądanie Zamawiającego, oraz przedkładanie 
Zamawiającemu na jego pisemne żądanie wszelkich dokumentów, materiałów i informacji 
potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonywania przedmiotu zamówienia. 

3. Przedmiot Umowy będzie spełniać wszystkie warunki prawne, techniczne i technologiczne, 
ekonomiczno-finansowe i organizacyjne wynikające z Warunków Zamówienia oraz oferty 
Wykonawcy. 

4. Przedmiot Umowy będzie wykonywany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP, 
przeciwpożarowymi, o ochronie środowiska i innymi, mającymi ścisły związek z realizacją 
Przedmiotu Umowy. 

5. Odbiory wykonania robót będą odbywać się na podstawie sporządzonych protokołów dla 
danego zakresu prac, wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w tym: 
5.1. Protokołu Częściowego Odbioru Robót – potwierdzającego wykonanie danego 

Etapu prac, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. 
5.2. Protokołu Odbioru Robót Budowlanych – po zakończeniu przez Wykonawcę 

wszystkich Częściowych Robót Budowlanych, wykonaniu wszystkich przeglądów, 
badań lub prób i sprawdzeń wymaganych Umową i obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa lub Normami. Odbiór Robót Budowlanych oznacza fazę realizacji 
Inwestycji po zakończeniu Robót, w trakcie której Wykonawca przeprowadzi 
sprawdzenie kompletności Instalacji Fotowoltaicznej i potwierdzi jej gotowość do 
Uruchomienia. Na tym etapie Wykonawca jest zobowiązany do złożenia: 

 oświadczenia kierownika robót o zakończeniu robót budowlanych, 

 oświadczenia kierownika robót do OSD o zakończeniu budowy (o ile wymaga), 

 inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (o ile wymaga), 

 Projektów wykonawczych uzgodnionych z OSD (o ile wymaga), 

 kompletnej dokumentacji budowlanej (trafostacji), 

 świadectw, atestów, protokołów z kontroli jakości, certyfikatów, aprobaty 
techniczne i inne dokumenty niezbędne dla zastosowanych urządzeń i materiałów, 

 gwarancji dla wszystkich urządzeń. 
 

5.3. Protokołu Odbioru Końcowego - po uruchomieniu instalacji i wykonaniu wszystkich 
czynności mających na celu potwierdzenie, że dana Instalacja jest gotowa do 
eksploatacji i przekazania Zamawiającemu. Na tym etapie Wykonawca jest 
zobowiązany do złożenia: 

 Protokołów kontrolno-pomiarowych instalacji fotowoltaicznej potwierdzających 
odbiór i zakończenie prac montażowych, 

 potwierdzenia spełnienia wszystkich wymagań Operatora Sieci Dystrybucyjnej, 
w tym akceptacji przez niego wyników testów i prób odbiorczych wymaganych 
Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i umową przyłączeniową; 

 kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

 otrzymania ostatecznych decyzji administracyjnych dopuszczających Instalację 
Fotowoltaiczną do eksploatacji; 

 dokumentu potwierdzającego wprowadzenie energii elektrycznej do sieci; 

 informacji dot. uporządkowania i oczyszczenia przez Wykonawcę Terenu Budowy 
i Instalacji Fotowoltaicznej oraz doprowadzenia ich do stanu zgodnego z projektem 
zagospodarowania terenu. 
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5.4. Protokół Odbioru Ostatecznego - po zakończeniu okresu Gwarancji i rękojmi 
Wykonawcy Strony przystąpią do Odbioru Ostatecznego. W trakcie Odbioru 
Ostatecznego przeprowadzone zostaną wszystkie czynności mające na celu 
potwierdzenie, czy stacja transformatorowa jest wolna od wad. 

6. Na etapie Odbioru Robót Budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przekazać 
Zamawiającemu wraz z  mapą geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, syntetyczny 
wykaz - zbiorówkę - wszystkich obiektów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu 
zamówienia, wypełniane książki obiektów budowlanych, certyfikaty i atesty na zastosowane 
materiały oraz karty gwarancyjne urządzeń, instrukcje obsługi w języku polskim, instrukcję 
ppoż, instrukcję BHP, Instrukcję ruchu i eksploatacji posiadanych urządzeń, instalacji i sieci, 
zatwierdzoną przez PGE Dystrybucja S.A. 

7. Na etapie Odbioru Końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu   
Protokół kontrolno-pomiarowy instalacji fotowoltaicznej potwierdzający odbiór 
i  zakończenie prac montażowych, zgodnie z PN-EN 62446-1:2016 

8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
o występujących zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji przedmiotu 
zamówienia, jak i opóźnienie w planowanym terminie jego zakończenia, a także o wszelkich 
wiadomych Wykonawcy okolicznościach natury faktycznej lub prawnej, które mają i/bądź 
mogą mieć negatywny wpływ na wykonanie Umowy. 

9. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 
9.1. o ile zaistnieje taka potrzeba wykonanie we własnym zakresie wszelkich niezbędnych 

oznakowań i zabezpieczeń związanych z robotami prowadzonymi na terenie 
Zamawiającego, 

9.2. przywrócenie do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku 
z realizacją robót oraz naprawa ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót 
objętych Umową na nieruchomościach sąsiadujących; w razie niewykonania tego 
zobowiązania, Zamawiający na podstawie komisyjnie sporządzonego protokołu 
i wyceny może obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie wymienionych robót, 

9.3. wykonywanie prac sprzętem posiadającym wszelkie niezbędne wymagane przez 
przepisy prawa dopuszczenia i atesty. 

10. Ilekroć Wykonawca będzie uważał się za uprawnionego do dochodzenia jakichkolwiek 
roszczeń wobec Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu Umowy, Wykonawca 
jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o roszczeniu na piśmie, wraz ze wskazaniem 
wszelkich okoliczności uzasadniających takie roszczenie. Termin zawity dla powiadomienia 
o roszczeniu wynosi 7 dni od momentu powzięcia przez Wykonawcę informacji o powstaniu 
podstawy do dochodzenia roszczeń, nie później jednak niż na 15 dni przed planowanym 
terminem zakończenia realizacji robót. Niedopełnienie niniejszego obowiązku będzie 
skutkowało utratą prawa do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń w przyszłości. 

 
§ 4 

Terminy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac objętych Przedmiotem 
Umowy w terminie …….. dni, liczonym od dnia następnego po dniu zawarcia Umowy 
(nie później niż 180 dni). 

2. Termin uzyskania Ostatecznego pozwolenia na użytkowanie: w terminie 12 miesięcy od 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.  
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3. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi niezwłocznie po 
protokolarnym przejęciu Placu Budowy przez Kierownika budowy. 

4. Strony ustalają, że Plac Budowy zostanie przekazany Wykonawcy, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, przypadającym nie później niż 7 dni od dnia zawarcia 
Umowy. 

5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o dacie, godzinie i miejscu przekazania Placu 
Budowy. 

6. Przekazanie Wykonawcy Placu Budowy zostanie potwierdzone w formie pisemnego 
Protokołu przekazania Placu Budowy, podlegającego podpisaniu przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron. 

7. Jeżeli Wykonawca, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, nie stawi się w dniu 
i miejscu określonym w powiadomieniu Zamawiającego, o którym mowa w ust. 6 kary 
umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 1.4 Umowy 

8. Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie przystąpi do wykonywania robót lub opóźnia 
się w stosunku do terminu zakończenia robót objętych Przedmiotem Umowy lub terminów 
wykonania etapów robót o więcej niż 15 dni, Zamawiający ma prawo powierzyć dalsze 
wykonywanie Przedmiotu Umowy lub jego części innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy, a różnicą kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu za wykonanie tych robót 
przez osobę trzecią i wynagrodzenia za te roboty wynikającego z Umowy zawartej 
z Wykonawcą obciążyć Wykonawcę. Powyższa kwota może zostać potrącona przez 
Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty zatrzymanej tytułem 
zabezpieczenia. 

9. Wykonawca zapewni na własny koszt zasilenie Placu Budowy w energię elektryczną. 
10. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć dostawę 

wody dla potrzeb realizacji robót. 
11. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia warunków zawartych w warunkach 

przyłączenia oraz w projektach powykonawczych instalacji fotowoltaicznych (zał. nr 7 i 8 
do WZ). 

12.  Począwszy od dnia przekazania Wykonawcy Placu Budowy, ponosi on odpowiedzialność 
na zasadach ogólnych za wszelkie szkody powstałe na tym terenie, w tym szkody poniesione 
przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe w sąsiedztwie 
Placu Budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy na Placu Budowy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdującego się na Placu 
Budowy, w tym także do zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót oraz za zaplecze budowy od momentu, 
kiedy zostanie mu przekazany Plac Budowy, do momentu przekazania Placu Budowy 
Zamawiającemu. 

15. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przypadkową utratę materiałów, które znajdują się 
na Placu Budowy pod jego opieką lub są w jego posiadaniu i są zmagazynowane w celu 
wykorzystania przy realizacji robót. 

16. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

17. Wykonawca na użyte materiały i urządzenia winien posiadać certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polskimi Normami. 
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18. Wykonawca jest posiadaczem odpadów powstałych podczas remontów, i jest zobowiązany 
do postępowania w myśl przepisów Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 
z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.). 

§ 5 

Wykonanie Umowy 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację i nadzór nad realizacją niniejszej Umowy 
z ramienia Zamawiającego, a także uprawnionymi do odbioru prac i podpisania wszelkich 
protokołów odbioru i dokumentacji związanej z realizacją niniejszej Umowy są: 

 …. ……………,  

 …. ……………,  
2. W imieniu Wykonawcy przebieg procesu budowlanego będą nadzorować: 

 …………………….. - Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

 ……………,  
3. Wymienione osoby są wyłącznie uprawnione do nadzoru, koordynacji i kierowania 

procesem budowlanym, sporządzania protokołów odbioru robót, a także do rozliczania 
rzeczowo - finansowego Przedmiotu Umowy. Osoby te nie mają prawa do podejmowania 
decyzji rodzących skutki finansowe dla stron Umowy bez pisemnego upoważnienia 
właściwych Stron lub bez uzgodnienia Stron. 

4. Wymienione osoby są zobowiązane posiadać aktualne dokumenty potwierdzające ich 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane i ustawy o samorządach  zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
i urbanistów. 

5. Jeśli wystąpi konieczność zmiany kierownika budowy lub któregokolwiek kierownika robót 
specjalistycznych, albo osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiającego, Strony 
zobowiązują się wzajemnie i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie, a Zamawiający o tej 
zmianie niezwłocznie powiadomi właściwy organ, jeśli tego wymaga decyzja o pozwoleniu 
na budowę. 

6. Zmiana kierownika robót oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie przetargowej, 
jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

7. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowe osoby 
powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone 
w Warunkach Zamówienia dla danej funkcji. 

8. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. 
Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

9. Zmiana osób wskazanych w niniejszym paragrafie nie wymaga podpisania aneksu do 
niniejszej Umowy. 

10. Roboty oraz inne czynności objęte Przedmiotem Umowy będą prowadzone w sposób 
niepowodujący szkód, ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej 
odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy za powstałe szkody. W przypadku 
powstania zagrożeń lub szkód w związku z wykonywanymi Robotami lub czynnościami, 
Wykonawca podejmie natychmiastowe działania zapobiegające lub ograniczające zakres 
skutków tych zjawisk oraz mające na celu usunięcie zaistniałych już skutków. 
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11. Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli 
prowadzonych Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy pod względem 
ich jakości oraz terminowości. 

§ 6 
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości Przedmiotu 
Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na łączną kwotę w wysokości netto 
…………………… (słownie netto: …………….) plus podatek VAT w wysokości 
……………., co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości   …………………. zł 
(słownie: ……………………………….złotych),  

2. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie Przedmiotu Umowy 
jakichkolwiek robót lub kosztów i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, 
Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego 
tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.  

3. Wykonawca oświadcza, że jego wynagrodzenie uwzględnia ryzyko wzrostu wszystkich 
kosztów wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wzrostu cen materiałów, 
robót i usług, a także kosztów pracy, wobec czego Wykonawca nie ma ani nie będzie miał 
w stosunku do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń związanych z takim wzrostem 
kosztów, z zastrzeżeniem § 14 niniejszej Umowy. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wypłacone w częściach, które są powiązane 
z poszczególnymi pozycjami części finansowej Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego 
na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT i protokołu odbioru na dany Etap. 
Kopia protokołu odbioru robót jest integralnym załącznikiem do każdej faktury VAT 
Wykonawcy.  

5. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 
realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. Wynagrodzenie Wykonawcy 
uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne 
i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 

6. Termin realizacji faktur ustala się do 30 dni od  daty ich otrzymania przez Zamawiającego. 
O dotrzymaniu terminu płatności decyduje data obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia jest 
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim 
podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), biorącym udział w realizacji robót 
budowlanych objętych Umową, w postaci kopii faktur lub innych dokumentów oraz 
oświadczenia podwykonawcy (a także dalszych podwykonawców) o otrzymaniu 
należności. 

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
o których mowa w ust. 7 powyżej, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, bez żadnych negatywnych konsekwencji, 
zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy i/lub dalszych 
podwykonawców, które mogą być skierowane przeciwko Zamawiającemu. W przypadku, 
gdyby Zamawiający dokonał w trybie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego zapłaty 
bezpośrednio na rzecz podwykonawcy i/lub dalszych podwykonawców, to Wykonawca 
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zwróci Zamawiającemu kwotę zapłaconą podwykonawcy, albo będzie on miał prawo do 
potrącenia całej zapłaconej przez siebie na rzecz podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem 
Wykonawcy lub inną dowolną wierzytelnością Wykonawcy z jakiegokolwiek tytułu. 

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 obejmuje wyłącznie należności powstałe po 
zaakceptowaniu 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie należne Podwykonawcy  
w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a Wykonawcą. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 7-dniowy 
termin na zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, pod rygorem utraty 
możliwości zgłoszenia uwag w późniejszym terminie. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag w terminie określonym w ust. 12 
powyżej, Zamawiający zwróci się do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 
z prośbą o ustosunkowanie się do stanowiska Wykonawcy w terminie 7 dni. Po uzyskaniu 
stanowiska Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, albo po upływie terminu 
wyznaczonego na zajęcie stanowiska Zamawiający może: 

a) w przypadku wykazania przez Wykonawcę niezasadności bezpośredniej zapłaty na 
rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy – zapłacić w całości 
Wynagrodzenie objęte przedłożoną przez Wykonawcę fakturą VAT; 

b) w przypadku istnienia wątpliwości, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy - złożyć część Wynagrodzenia odpowiadającą kwocie 
żądanej przez Podwykonawcę do depozytu notarialnego, sądowego lub na rachunku 
bankowym zastrzeżonym, tak, aby Wykonawca lub dany Podwykonawca, albo Dalszy 
Podwykonawca (w zależności od tego, który z nich okaże się uprawniony w świetle 
prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody pomiędzy nimi zawartej) mógł należną mu 
kwotę podjąć. Skutek zapłaty w stosunku do Wykonawcy zachodzić będzie z chwilą 
wpłaty kwoty do depozytu sądowego, umowy depozytu notarialnego lub umowy 
rachunku bankowego zastrzeżonego. Wykonanie powyższych uprawnień przez 
Zamawiającego nie będzie traktowane jako opóźnienie płatności należnych 
Wykonawcy; 

c) w przypadku, gdy roszczenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uzna za 
należycie udokumentowane (w szczególności w świetle odnośnej dokumentacji 
przedstawionej przez takiego Podwykonawcę, oględzin wykonanych elementów 
Robót, wyjaśnień Wykonawcy itp. i wobec braku odrębnego dowodu spełnienia 
roszczenia bezpośrednio przez Wykonawcę) - wypłacić Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy kwotę odpowiadającą wartości podnoszonych przez nich roszczeń. 
Skutek zapłaty w stosunku do Wykonawcy zachodzić będzie z chwilą dokonania 
zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 

14. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu  zawiera w sobie wszelkie koszty nieujęte 
w Warunkach Zamówienia i dokumentacji projektowej a niezbędne do wykonania zakresu 
robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, tj. podatek VAT, wszelkie roboty 
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przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, doprowadzenie placu 
budowy do stanu pierwotnego itp. 

15. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia obejmuje również wynagrodzenie należne 
Wykonawcy z tytułu udzielenia Zamawiającemu bezterminowej niewyłącznej licencji na 
oprogramowanie niezbędne do monitoringu Przedmiotu Umowy Warunkach Zamówienia 
 

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy, roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, a także roszczeń 
Zamawiającego z powodu stwierdzonych wad wykonawczych, Wykonawca ustanowi 
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

2. Wartość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wynosi: ……………… złotych 
(słownie: …………..). Wartość ta stanowi 5% ceny ofertowej brutto Przedmiotu Umowy, 
lecz nie mniej niż kwota wadium. 

3. Zabezpieczenie zostało wniesione przed zawarciem Umowy w formie ………………... 
4. Wykonawca ma prawo do zamiany zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

w pieniądzu na zabezpieczenie w innej formie przewidzianej w Warunkach Zamówienia. 
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, Zamawiający dopuszcza, aby: 
a) gwarancja bankowa stanowiąca zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a także roszczeń Zamawiającego 
z powodu stwierdzonych wad wykonawczych, została złożona przez Wykonawcę na 
pełną kwotę zabezpieczenia wskazaną w ust. 2 powyżej, z terminem obowiązywania  nie 
krótszym niż 30 dni po ustalonym w Umowie terminie końcowego odbioru Przedmiotu 
Umowy; 

b) gwarancja bankowa stanowiąca zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu 
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji oraz rękojmi została przedłożona przez 
Wykonawcę na kwotę 30% całości zabezpieczenia wskazanego w ust. 2 powyżej, przy 
czym Wykonawca zobowiązany jest ją przedłożyć nie później niż w ustalonym Umową 
terminie końcowego odbioru Przedmiotu Umowy. 

6. Dokument gwarancji bankowej zabezpieczającej roszczenia Zamawiającego z tytułu 
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji oraz rękojmi może przewidywać inne terminy 
obowiązywania zabezpieczenia (związania udzieloną gwarancją), z zastrzeżeniem jednak, 
że w takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć gwarancję bankową na 
dalszy okres obowiązywania gwarancji i rękojmi, albo wnieść nowe zabezpieczenie, 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z tego zobowiązania, Zamawiający 
zmieni formę zabezpieczenia z gwarancji na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia gwarancyjnego. Wypłata kwoty zabezpieczenia 
nastąpi po upływie terminu przewidzianego na przedłużenie lub wniesienie nowego 
zabezpieczenia, lecz nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia.  

7. W przypadku złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, 
a także roszczeń Zamawiającego z powodu stwierdzonych wad wykonawczych, od razu 
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w pełnej wysokości na cały okres obowiązywania tego zabezpieczenia, kwota 
zabezpieczenia zwrócona zostanie na rzecz Wykonawcy (o ile uprzednio Zamawiający nie 
zaspokoi z niej przysługujących mu roszczeń) w następujący sposób: 
a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni po 

podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

b) 30% kwoty zabezpieczenia będzie stanowiło zabezpieczenie wykonania zobowiązań 
Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji i zostanie zwrócone Wykonawcy nie później 
niż 15 dni od upływu okresu rękojmi i gwarancji wskazanej w złożonej ofercie, oraz 
usunięciu wad stwierdzonych w tym okresie, co zostanie potwierdzone protokolarnie, 
że instalacja jest wolna od wad. 

8. Jeśli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a także w okresie rękojmi i gwarancji 
zastosowano kary umowne potrącane z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
zwrotowi podlega kwota pomniejszona o sumę naliczonych kar umownych. 

9. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy kwotę zabezpieczenia, zabezpieczenie 
nie zostanie zwrócone, a Zamawiający wykorzysta dostępne środki prawne do 
wyegzekwowania całkowitej kwoty kar umownych z tytułu nienależytego wykonania 
umowy. 

10. Zwrot kwoty zabezpieczenia będzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy 
zawierający: pełną nazwę oraz aktualny adres siedziby Wykonawcy, numer NIP, aktualny 
numer rachunku bankowego, na który ma być przelana zatrzymana kwota, oznaczenie 
Przedmiotu Umowy, której zabezpieczenie dotyczy. Do wniosku Wykonawca ma 
obowiązek dołączyć odpowiednio: 

10.1. kopię protokołu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru 
końcowego Przedmiotu Umowy oraz podpisany przez Wykonawcę dokument 
gwarancji jakości na wykonane roboty; 

10.2. kopię protokołu stwierdzającego usunięcie wad po okresie rękojmi i gwarancji. 

11. Zwrot kwoty zabezpieczenia nastąpi w terminie odpowiednio 30 lub 15 dni pod warunkiem 
otrzymania przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, z tym 
zastrzeżeniem, że w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zasady zwolnienia lub wygaśnięcia gwarancji, 
a także terminy zgłoszenia roszczeń do gwaranta z tytułu nienależytego wykonania Umowy 
lub niewykonania obowiązków Wykonawcy z rękojmi lub gwarancji mogą zostać ustalone 
w dokumencie gwarancyjnym, zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego.  

12. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w pełnej wysokości (100%) będzie 
utrzymywane przez Wykonawcę do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 
Przedmiotu Umowy, a następnie – w części odpowiadającej 30% jego wartości – do czasu 
upływu okresu rękojmi i gwarancji oraz podpisania Protokołu Odbioru Ostatecznego, zgodnie 
z ust. 7 powyżej. 

13. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca 
przedłuży termin obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego 
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o analogiczny okres, o który przedłużył 
się termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem okresu udzielonej 
gwarancji i rękojmi, a następnie  zobowiązany będzie do dostarczenia tak przedłużonej 
gwarancji Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania aneksu przedłużającego termin 



 

18  

zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, a w przypadku braku aneksu, niezwłocznie po 
otrzymaniu wezwania od Zamawiającego do przedłużenia zabezpieczenia. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie utrzymywane przez Wykonawcę . 

Powyższa zasada będzie miała także zastosowanie do przypadku rozszerzenia 
Przedmiotu Umowy o roboty ponad zakres pierwotnej Umowy. W takiej sytuacji konieczne 
będzie podwyższenie kwoty udzielonego zabezpieczenia (w formie pieniężnej lub w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) w ten sposób, aby obejmowała ona 5% wartości 
dodatkowego wynagrodzenia brutto za roboty dodatkowe, o które podwyższone zostało 
wynagrodzenie umowne Wykonawcy. Termin dostarczenia tak rozszerzonego zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy pokrywać się będzie z datą podpisania stosownego aneksu 
rozszerzającego zakres Przedmiotu Umowy o roboty dodatkowe. 

W przypadku niedostarczenia przedłużonego lub rozszerzonego zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy w terminie wskazanym powyżej, Zamawiający uprawniony 
będzie do odstąpienia od Umowy oraz naliczenia kary umownej z tego tytułu albo do 
zatrzymania z należności Wykonawcy kwoty równej wartości niedostarczonego 
zabezpieczenia. Zatrzymana kwota, jak również kara umowna, będą potrącone z płatności na 
rzecz Wykonawcy. Kwota zatrzymana tytułem zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy będzie zwrócona Wykonawcy po przedłożeniu wymaganego zabezpieczenia 
w formie pieniężnej lub w formie zaakceptowanej gwarancji bądź po upływie okresu, na jaki 
miało być wniesione zabezpieczenie, o ile Zamawiający nie zaspokoi z niego przysługujących 
mu roszczeń do Wykonawcy. 

§ 8 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi, jeżeli 
wykonane roboty mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo zostały 
wykonane niezgodnie z Umową. 

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi powstają z dniem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy 
i wygasają po upływie 5 lat i 30 dni licząc od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie terminu 
określonego w ust. 2, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem. Strony 
wyłączają stosowanie art. 563 § 2 kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot Umowy, w tym na 
roboty i na materiały użyte do wykonania Przedmiotu Umowy oraz obiekty budowlane, 
wyposażenie, urządzenia i instalacje, na okres rozpoczynający się od dnia bezusterkowego 
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w zakresie roboty budowlanej, tj. daty podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego przez Zamawiającego i kończący się po upływie 
60 miesięcy i 30 dni licząc od ww. dnia, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli warunki gwarancji 
udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż 
gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym 
okresowi gwarancji producenta. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta 
materiałów i urządzeń przewidują krótszy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez 
Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę. 

5. Udzielona gwarancja jakości oznacza, że Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za 
wszelkie wady Przedmiotu Umowy, to jest zarówno za wady powstałe z przyczyn tkwiących 
w obiektach budowlanych oraz urządzeniach i instalacjach (w tym w podzespołach, 
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osprzęcie, częściach, materiałach itp.), jak i powstałych na skutek wadliwego montażu, 
uruchomienia lub wadliwego wykonania. Strony zgodnie oświadczają, że przewidziane 
w treści niniejszego paragrafu uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy z tytułu 
gwarancji jakości nie wyłączają uprawnień  Zamawiającego i obowiązków Wykonawcy 
z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości wynikających z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. W zakresie nieunormowanym w Umowie, do gwarancji jakości udzielonej 
przez Wykonawcę stosowane będą uregulowania Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości 
przy sprzedaży. 

6. Strony zgodnie postanawiają, że uprawnienia wynikające z gwarancji jakości udzielonej 
przez Wykonawcę mogą być przez Zamawiającego egzekwowane na podstawie Umowy, 
bez potrzeby legitymowania się jakimikolwiek innymi dokumentami gwarancji. 

7. W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do 
nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad Przedmiotu umowy, stwierdzonych przez 
Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 
Zamawiający będzie uprawniony, według swojego wyboru, do usunięcia wad we własnym 
zakresie lub powierzenia usunięcia wad lub szkód nimi spowodowanych osobom trzecim, 
na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnień do kar umownych od 
Wykonawcy i odszkodowania uzupełniającego. 

9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów. 

10. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób 
trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku 
z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych 
nierejestrowanych. 

11. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu 
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami 
łącznie z kosztami zastępstwa procesowego, chyba że zostaną one pokryte z Polisy OC 
Wykonawcy. 

12. Wykonawca w okresie gwarancji jakości określonej w ust. 4 niniejszego paragrafu, na 
własny koszt i własnym staraniem zapewni przegląd i serwis obiektów budowlanych oraz 
urządzeń i instalacji (w tym dokonywanie wymiany materiałów lub urządzeń podlegających 
zużyciu na koszt i staraniem Wykonawcy) zgodnie z zaleceniami producenta, określonymi 
w dokumentach gwarancyjnych lub innych dokumentach, Umową, jak również wymogach 
Zamawiającego. Wszelkie koszty obsługi serwisowej w okresie gwarancji pokrywa 
Wykonawca. 

13. Przegląd gwarancyjny będzie wykonywany jeden raz w roku kalendarzowym w terminie 
uzgodnionym przez Strony. 

14. Strony zgodnie ustalają, że w ostatnim miesiącu przed upływem okresu określonego w ust. 4 
niniejszego paragrafu, przez komisję powołaną przez Zamawiającego z udziałem 
Wykonawcy, zostanie dokonany przegląd urządzeń stacji transformatorowej, tzw. przegląd 
gwarancyjny, wymagający potwierdzenia w formie pisemnego Protokołu Przeglądu 
Gwarancyjnego. Przegląd gwarancyjny będzie miał na celu stwierdzenie, że obiekt 
(urządzenia i instalacja) - nie mają wad. W Protokole Przeglądu Gwarancyjnego winny 
zostać wpisane wszystkie wady stwierdzone podczas tego przeglądu, które Wykonawca 
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zobowiązany będzie usunąć w terminie 14 dni od daty dokonania przeglądu. 
15. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, Zamawiający może 

żądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody z powodu zaistnienia wady, chyba że 
szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

16. Jeżeli ujawnione wady będą miały charakter nieusuwalny (rozumiany jako brak obiektywnej 
możliwości ich usunięcia), Zamawiający może zażądać stosownego obniżenia 
Wynagrodzenia, w tym poprzez zwrot przez Wykonawcę odpowiedniej części 
Wynagrodzenia już mu uiszczonego).  

17. Wykonawca dokonywać będzie zmian w dokumentacji powykonawczej, jeżeli zmiany takie 
będą konieczne w następstwie usuwania wad. 

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady dostarczonych 
przez siebie urządzeń i materiałów, choćby dostarczył je wraz z gwarancjami ich 
producentów lub sprzedawców.  

19. Wykonawca oświadcza, że będzie mieć zapewnioną możliwość zakupu w odpowiednim 
czasie odpowiedniej ilości i rodzaju urządzeń, materiałów, komponentów, części 
zamiennych do realizacji napraw gwarancyjnych w terminach przewidzianych powyżej.  

20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również z tytułu utraconych korzyści (lucrum 
cessans), w szczególności z tytułu utraty przez Zamawiającego przychodów ze sprzedaży 
energii elektrycznej w okresie przestoju instalacji spowodowanego wadą lub opóźnieniem 
po stronie Wykonawcy. 

 
§ 9 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Zamawiający ma obowiązek: 

1.1. Zapewnić stały nadzór nad przebiegiem realizacji Przedmiotu Umowy, 
1.2. Zapewnić środki niezbędne do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminowo 

regulować zapłatę w stosunku do Wykonawcy. 
1.3. Sprawnie i terminowo wykonywać swoje obowiązki podczas odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany: 

2.1. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy ponosić, aż do chwili 
wykonania Przedmiotu Umowy, pełną odpowiedzialność za przekazane miejsce. 

2.2. Zapewnić kierownictwo nad przebiegiem realizacji Przedmiotu Umowy, delegując do 
tych czynności osoby uprawnione w rozumieniu przepisów prawa budowlanego 
i ustawy o samorządzie zawodowym, architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów. 

2.3. Zgłaszać do odbiorów częściowych każde roboty zanikające i ulegające zakryciu oraz 
roboty etapowe pisemnie przez wpis do dziennika budowy. 

2.4. Posiadać i utrzymywać przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy oraz przez okres 
rękojmi i gwarancji ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Umowy, na sumę gwarancyjną nie 
niższą niż …………………. zł, oraz przedkładać Zamawiającemu kopię polisy wraz z 
dowodem opłacenia składki – na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od 
jego otrzymania. 
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2.5. Ponieść koszty energii i mediów pobieranych ze źródeł umiejscowionych na terenie 
realizacji Przedmiotu Umowy i zaplecza opłat przyłączeniowych, podłączeniowych, itp. 

2.6. Zapewnić kwalifikowaną kadrę techniczną oraz pracowników niezbędnych do 
odpowiedniego i terminowego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej 
Umowy. 

2.7. Dostarczyć niezbędny do realizacji niniejszej Umowy sprzęt. 
2.8. Odpowiadać za wykonanie robót zgodnie z normatywami technicznymi i sztuką 

budowlaną, obowiązującymi Polskimi Normami Budowlanymi i Branżowymi. 

2.9. Prowadzić dokumentację budowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. 
2.10. Zastosować do realizacji Umowy materiały budowlane spełniające wszelkie wymogi 

Ustawy Prawo Budowlane, w tym posiadać odpowiednie certyfikaty aprobaty 
techniczne oraz powinny być one zgodne z kryteriami technicznymi określonymi 
w Polskich Normach oraz ujęte w projekcie budowlanym i Warunkach Przyłączenia. 

2.11. Zapewnić oznakowanie robót i zabezpieczenie warunków bezpieczeństwa zgodnie 
z wymogami BHP. 

2.12. Zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez czas trwania realizacji zadania. 

2.13. Przekazać Zamawiającemu w ramach odbiorów stosownej dokumentacji. 
 

§ 10 
Informacja dotycząca podwykonawstwa * 

1. Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy w zakresie: 
……………………………………………………………………………………………… 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości Przedmiotu Umowy osobie trzeciej. 

3. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą w przedmiocie powierzenia 
podwykonawcy wykonywania Robót wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy 
z podwykonawcą lub projekt jej zmiany wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania 
Robót określonych w tej umowie.  

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 
realizacji robót w przypadku braku zgody Zamawiającego. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający w terminie 30 dni  od przedstawienia projektu umowy lub projektu jej zmiany 
o których mowa w ust. 3, zgłasza pisemne zastrzeżenia o podwykonawstwo lub projektu jej 
zmiany, których przedmiotem są roboty budowlane. Projekt umowy lub projekt jej zmiany 
– pod rygorem zgłoszenia zastrzeżeń - powinien: 

6.1. określać zasady dokonywania odbiorów - analogicznie do zasad przewidzianych 
w niniejszej Umowie, 

6.2. określać wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy oraz zasady i terminy płatności wynagrodzenia za wykonane przez 
Podwykonawcę [Dalszego Podwykonawcę] roboty budowlane analogicznie do zasad 
przewidzianych w niniejszej Umowie, z tym zastrzeżeniem, że termin zapłaty 
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wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 

6.3. spełniać wymagania określone w Warunkach Zamówienia, 
6.4. przewidywać możliwość rozwiązania umowy podwykonawczej na żądanie 

Zamawiającego - bez powstania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych względem 
Zamawiającego, 

6.5. wykluczać możliwość ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formie kaucji gwarancyjnej, potrącanej z wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
umowy podwykonawczej, 

6.6. zawierać postanowienie zakazujące Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom 
dokonywania przelewu wierzytelności przysługujących im na podstawie umów 
podwykonawczych - bez zgody Zamawiającego, 

6.7. stanowić, że załącznikiem do Umowy musi być harmonogram rzeczowo – finansowy 
zawierający określenie zakresu rzeczowego wraz podziałem robót, które zostały 
powierzone do wykonania Podwykonawcy na elementy, terminy wykonania tych 
elementów oraz ich wartość, zgodne z podziałem zawartym w Harmonogramie rzeczowo 
– finansowym, 

6.8. określać wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w kwocie netto i brutto, 
przy czym wysokość poszczególnych części wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
określona w umowie podwykonawczej nie może być wyższa od kwoty wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy od Zamawiającego za wykonanie danego zakresu rzeczowego 
prac, 

6.9. zawierać postanowienia, że dokonanie jakichkolwiek zmian w umowie podwykonawczej 
uzależnione jest od uzyskania uprzedniej zgody ze strony Zamawiającego, udzielonej 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

7. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo. 

8. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonywanych robót przez 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny 
za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania dostawców oraz 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców i ich pracowników, w takim stopniu jakby 
to były działania względnie uchybienia jego własne. Na roboty i dostawy wykonywane przez 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców gwarancji jakości udziela Wykonawca. 
Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku 
do robót realizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

 

*obowiązuje w przypadku udziału podwykonawcy 

 
§ 11 

Odbiór i warunki płatności 

1. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zakończeniu realizacji danego Etapu 
Przedmiotu Umowy i zgłosi gotowość odbioru Przedmiotu Umowy pisemnie, w terminie 3 



 

23  

dni od daty jej zakończenia. Datę i godzinę rozpoczęcia czynności odbioru robót wyznacza 
Zamawiający. 

2. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe według etapów zadań Harmonogramów 
Rzeczowo -Finansowych  

3. Strony zgodnie postanawiają, że przedmiotem: 

3.1. Częściowego Odbioru Robót – jest potwierdzenie wykonania danego Etapu prac, 
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. 

3.2. Odbioru Robót Budowlanych jest zakończenie wszelkich prac, dokonanie wszystkich 
badań i pomiarów wymaganych aktualnymi przepisami prawa oraz normami, a także 
przekazanie dokumentów wskazanych w § 3 ust. 5.2 Umowy. 

3.3. Odbioru Końcowego jest uruchomienie instalacji oraz przeprowadzenie wszystkich 
czynności mających na celu potwierdzenie, iż Instalacja Fotowoltaiczna jest gotowa do 
eksploatacji i przekazania Zamawiającemu, a także przekazanie dokumentów 
wskazanych w § 3 ust. 5.3 Umowy. 

3.4. Odbioru Ostatecznego jest potwierdzenie, że dana Instalacja jest wolna od wad, 
sporządzonego po upływie terminu gwarancji i rękojmi na wykonanie całości 
zamówienia. 

4. Warunkiem udokumentowania prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy jest 
uzyskanie od Operatora Systemu Dystrybucyjnego stałego pozwolenia na eksploatację dla 
modułu wytwarzania energii, a nadto – o ile przepisy Prawa budowlanego tego wymagają – 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla obiektu: Farma Fotowoltaiczna 
JEZIÓRKO 4. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu dokonania odbioru końcowego oświadczenie 
o uprzątnięciu z placu budowy narzędzi, urządzeń i pozostałych materiałów Wykonawcy. 

6. Strony ustalają, że z czynności odbioru sporządzony zostanie pisemny protokół lub 
informacja o odmowie podpisania tego protokołu. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną 
stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia w przypadku: 

6.1. stwierdzenia, że roboty objęte Przedmiotem Umowy posiadają wady, które nadają się do 
usunięcia – Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru Przedmiotu 
Umowy i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad stwierdzonych 
w trakcie odbioru; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; 

6.2. stwierdzenia, że roboty objęte Przedmiotem Umowy posiadają wady nienadające się do 
usunięcia (wady istotne) – Zamawiający ma prawo: 
a) odmówić podpisania protokołu odbioru oraz odstąpić od Umowy i obciążyć 

Wykonawcę karą umowną, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 1.4 Umowy 
lub 

b) podpisać protokół odbioru, Zamawiający zachowuje prawo do złożenia oświadczenia 
o obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość robót posiadających wady. 

7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wad, jeżeli odbiór nie został dokonany, 
postanowienia ust. 1 - 6 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

8. Faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru, muszą zostać 
zatwierdzone przez Zamawiającego. Na fakturze VAT muszą zostać odrębnie wskazane 
elementy robót. 
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9. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, nastąpi na 
podstawie prawidłowo wystawionej faktury przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 
do 30 dni, licząc od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 

10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki za okres opóźnienia w zapłacie przypadający 

na okres oczekiwania Zamawiającego na oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od 
Wykonawcy należności za wykonaną przez Podwykonawcę część robót. 

12.  Rozliczenie za wykonanie zamówienia nastąpi na podstawie faktury VAT (faktury 
ustrukturyzowanej), wystawionej przez Wykonawcę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). 
Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie obustronnie podpisany bez zastrzeżeń 
Protokół Częściowego Odbioru Robót dla danego Etapu, a podstawą do wystawienia faktury 
końcowej – obustronnie podpisany bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Końcowego. Z uwagi na 
brak możliwości technicznych dołączania załączników w systemie KSeF, Wykonawca 
zobowiązany jest w dniu wystawienia faktury ustrukturyzowanej przesłać Zamawiającemu 
drogą elektroniczną na adres e-mail: ....................................... skan ww. protokołu odbioru prac. 

13.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wpisany do 
wykazu podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT (Biała Lista Podatników). 
Termin płatności ustala się na 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury 
ustrukturyzowanej w systemie KSeF, pod warunkiem uprzedniego lub jednoczesnego 
doręczenia Zamawiającemu protokołu odbioru w sposób określony powyżej. W przypadku 
doręczenia protokołu po dacie otrzymania faktury, termin płatności biegnie od daty doręczenia 
protokołu odbioru. 

14. Strony zgodnie ustalają, że jeżeli przedmiotem faktury są towary lub usługi wymienione w 
załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, a kwota należności ogółem 
wykazana na fakturze przekracza kwotę określoną w art. 108a ust. 1a tej ustawy, Wykonawca 
zamieści na fakturze wyrazy „mechanizm podzielonej płatności", a zapłata nastąpi 
z zastosowaniem tego mechanizmu. 

15. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany do rozliczeń z tytułu niniejszej 
Umowy jest rachunkiem rozliczeniowym, dla którego prowadzony jest rachunek VAT, oraz 
że został ujawniony w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku 
od towarów i usług. Jeżeli w dniu zlecenia przelewu rachunek nie będzie widniał w tym 
wykazie, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania płatności do czasu jego ujawnienia 
albo do dokonania zapłaty na inny rachunek Wykonawcy ujawniony w wykazie – bez skutków 
opóźnienia po stronie Zamawiającego. 

16. Zamawiający oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą, jest płatnikiem podatku 
VAT, posiada numer identyfikacyjny NIP 867-000-29-91 oraz upoważnia Wykonawcę do 
wystawienia i przesłania faktur za roboty będące przedmiotem umowy. 

17. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą, jest płatnikiem podatku 
VAT, posiada numer identyfikacyjny NIP ……… i jest upoważniony do wystawiania faktur. 

18. Strony ustalają, że w ramach Umowy przeprowadzone zostaną Odbiory Robót Zanikających 
i Ulegających Zakryciu. 

19. Gotowość do dokonania Odbiorów Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu zgłaszana 
będzie przez Wykonawcę Zamawiającemu na piśmie. Strony ustalają, że Odbiory Robót 
Zanikających i Ulegających Zakryciu dokonywane będą w terminie 2 dni roboczych od daty 
zgłoszenia gotowości do odbiorów w trybie określonym w zdaniu powyżej. 
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20. Z czynności Odbiorów Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu sporządzane będą 
Protokoły Odbiorów tych robót podlegające podpisaniu przez Strony, przy czym osobą 
upoważnioną do podpisania tych Protokołów ze strony Zamawiającego jest 
………………………………………………………..……………………..……… .…… 

§ 12 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w poniższych wysokościach  
i przypadkach: 

1.1. w terminie określonym w § 2 Umowy w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia 
brutto za wykonanie całości zamówienia, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia; 

1.2. za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych etapów robót określonych  
w Harmonogramach rzeczowo-finansowych w stosunku do terminu określonego  
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto za wykonanie całości zamówienia, określonego w § 6 ust. 1 
Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

1.3. za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy,  w stosunku do terminu określonego 
§ 4 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,15% wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie 
całości zamówienia, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia; 

1.4. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  
a także w razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie 
całości zamówienia, określonego w § 6 ust. 1 Umowy; 

1.5. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy Odbiorze Końcowym Przedmiotu 
Umowy, a także w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady – w wysokości 0,1% 
wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całości zamówienia, 
określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do 
terminów usunięcia tych wad określonych w Umowie lub wyznaczonych przez 
Zamawiającego na podstawie postanowień niniejszej Umowy; 

1.6. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) - 
Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną 
w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie całości zamówienia, 
określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy przypadek; 

1.7. w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę do zaakceptowania przez 
Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - 
Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną 
w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie całości zamówienia, 
określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy przypadek; 

1.8. w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, a także  
w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu oświadczenia 
podwykonawcy o otrzymaniu należności od Wykonawcy - Zamawiający będzie 
uprawniony  do  obciążenia  Wykonawcy karą umowną w wysokości  0,05%  wartości  
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wynagrodzenia brutto za wykonanie całości zamówienia, określonego w § 6 ust. 1 
Umowy za każdy przypadek. 

1.9. w przypadku niedostarczenia przedłużonego lub rozszerzonego zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy - Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia 
Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto za 
wykonanie całości zamówienia, określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy przypadek. 

2. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie może przekroczyć 
30% wynagrodzenia brutto 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania. 

4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość zastrzeżonych kar umownych 
oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 
na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. 

5. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 
Wykonawcę, na zasadach przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie Cywilnym. 
Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa 
do obciążenia Wykonawcy karami umownymi na powyższych podstawach, w zakresie, 
w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawa. 

 
§ 13 

Warunki odstąpienia od umowy 

1. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Zamawiający może również odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: 

2.1. opóźnienia się Wykonawcy z wykonaniem Przedmiotu Umowy, o  co najmniej 15 dni 
w stosunku do terminu wykonania, określonego w § 4 ust. 1 Umowy; 

2.2. przerwania wykonywania robót objętych przedmiotem Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, jeśli przerwa będzie dłuższa niż 15 dni; 

2.3. opóźnienia się Wykonawcy z wykonaniem danego etapu Przedmiotu Umowy 
określonego w Harmonogramie rzeczowo – finansowym o co najmniej 15 dni w stosunku 
do terminu wykonania, określonego w tym Harmonogramie; 

2.4. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie podjął ich pomimo 
dodatkowego wezwania Zamawiającego, 

2.5. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje 
zobowiązania Umowne, 

2.6. Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy albo ogłosi on likwidacje 
przedsiębiorstwa. 

2.7. W przypadku niedostarczenia przedłużonego lub rozszerzonego zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy. 

3. w terminie 60 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu 
zdarzenia, o którym mowa w ust. 2. 
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4. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej stronie 
oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu 
w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, 
w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, kar umownych. 

5. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi 
protokół z inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz: 
5.1. zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, 

która spowodowała odstąpienie od Umowy. 
5.2. zgłosi do odbioru wykonane roboty stanowiące zakończony element, jeżeli 

odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 
5.3. sporządzi wykaz materiałów, urządzeń i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający, 
5.4. niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy i zaplecza 

urządzenia, materiały oraz sprzęt przez niego dostarczone, nie stanowiące własności 
Zamawiającego. 

6. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad 
wykonawczych części przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji 
i rękojmi w zakresie zrealizowanych robót oraz zobowiązań z tytułu kar umownych.  

 
§ 14 

Zmiana umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy, o ile nie prowadzą one 
do zmiany charakteru umowy, w następujących sytuacjach: 

1. gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

2. zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w takim wypadku zmianie ulegnie wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, odpowiednio do zmiany wysokości stawki podatku VAT, 

3. gdy  konieczność  wprowadzenia  zmian   będzie   następstwem   zmian   wprowadzonych  
w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności 
instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia, 

4. gdy wystąpią obiektywne przeszkody po stronie Wykonawcy uniemożliwiające realizację 
zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu 
realizacji zamówienia, których nie można było wcześniej przewidzieć, 

5. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w sytuacji: 

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 
Zamawiającego, 

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia w określonym 
pierwotnie terminie, 

c) wystąpienia konieczności wykonania nieprzewidzianych prac dodatkowych skutkujących 
niemożliwością wykonania zamówienia, 

d) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od stron, 

e) przedłużenia terminów administracyjnych na wydanie wymaganych decyzji/pozwoleń, po 
prawidłowym złożeniu przez Wykonawcę dokumentacji w planowanym terminie. 
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§ 15 

Siła wyższa 

1. Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego w związku z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy tylko w takim zakresie, 
w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej. 

2. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie 
wystąpienia działania siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie 
dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz 
wskazać zakres i wpływ, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji zamówienia. 

3. Każda ze Stron Umowy jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej 
Strony Umowy o zajściu przypadku siły wyższej wraz z uzasadnieniem. O ile druga Strona 
Umowy nie wskaże inaczej w formie pisemnej, Strona Umowy, która dokonała 
zawiadomienia, będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających 
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione i faktycznie możliwe, 
jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania i czynności zmierzające do 
wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej. 

4. W przypadku ustania siły wyższej, Strony Umowy niezwłocznie przystąpią do realizacji 
swoich obowiązków wynikających z Umowy. 

5. W przypadku, kiedy dalsza realizacja Umowy nie jest moż1iwa z powodu działania siły 
wyższej, Wykonawca jest zobowiązany podjąć działania zgodnie z § 14 Umowy. 

 
§ 16 

Prawa autorskie  
 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy majątkowych oraz 
osobistych praw osób trzecich, a utwory powstałe w związku z realizacją Umowy lub jej 
części przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób,  
a w szczególności, iż:  

a. w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części będą 
przysługiwały mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa 
zależne do każdego z utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej 
części w zakresie ustalonym niniejszą Umową, na podstawie odpowiednich umów 
zawartych w formie pisemnej;  

b. nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie 
autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w pkt a. 
powyżej do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części,  
w szczególności Wykonawca oświadcza, iż prawa te nie zostały ani nie zostaną zbyte, 
ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa 
Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy;  

c. autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku  
z realizacją Umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych 
praw na rzeczy osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych 
ograniczeń. 

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych wyżej 
zobowiązań czy też oświadczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód 
poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.  

2. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją Umowy 
lub jej części, Wykonawca w ramach ceny brutto:  
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a. przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych  
i terytorialnych, na wyłączność, całość autorskich praw majątkowych do utworów  
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, bez względu na ilość egzemplarzy, wytworzonych w związku  
z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności takich jak: raporty, mapy, 
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty 
przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszur, 
obejmujących prawo do rozporządzania i korzystania z wyłączeniem innych osób, 
bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie  
(z zastrzeżeniem oświadczeń, o których mowa w ust. 8);  

b. udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie 
Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie  
z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi 
opracowaniami wraz z przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany  
w utworach następują na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz gdy są konieczne  
i uzasadnione ze względu na realizację Przedmiotu Umowy lub optymalizację lub 
charakter inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski może zostać 
wykonane przez Zamawiającego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia 
autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich, a Wykonawca 
oświadcza, iż jest uprawniony do działania w imieniu autorów w zakresie tego 
potwierdzenia. Wykonawca zapewni także, że autorzy wszelkich utworów 
stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie integralności, 
w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie 
od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian.  

3. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych 
do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy będzie mógł korzystać  
z nich w zakresie i na zasadach określonych w ust. 2 powyżej, na następujących polach 
eksploatacji:  

a. użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych 
oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,  

b. utrwalenia utworów na wszelkich rodzajów nośnikach, a w szczególności na 
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz 
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, 
Blue-ray, pendrive, itd.),  

c. zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

d. wprowadzanie do obrotu,  

e. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 
w tym do Internetu,  

f. wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,  
g. wymiany nośników, na których utwór utrwalono,  
h. wykorzystania w utworach audiowizualnych, 
i. wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,  
j. wprowadzania zmian, skrótów, 
k. sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,  
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l. publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym,  

m. najem,  
n. dzierżawa,  
o. udzielanie licencji na wykorzystanie, 
p. wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,  
q. publikowanie części lub całości.  

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 
w ramach ceny brutto własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utwory 
zostały utrwalone. Cena brutto obejmuje także wynagrodzenie za wykorzystywanie utworów 
na poszczególnych polach eksploatacji.  

5. Zamawiający na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw 
majątkowych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, a także 
nabywa prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie 
określonym niniejszą Umową.  

6. Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji 
określonych w ust. 3 powyżej może następować w całości, w części, fragmentach, 
samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła 
zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd.  

7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego  
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, 
jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy przez 
Wykonawcę, Wykonawca:  

a. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 
powyższych zdarzeń;  

b. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do 
procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 
Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 
egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;  

c. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 
osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.  

8. Każdy egzemplarz każdego z utworów wykonanych w ramach Umowy będzie zawierał 
oświadczenie osoby wskazanej na nim jako twórca, iż przeniósł on na Wykonawcę na 
wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie określonym 
w niniejszej Umowie.  

9. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw 
osobistych do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. - o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu 
oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania względem Zamawiającego, w zakresie 
obejmującym zmiany opracowań projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji: 
Umowy oraz robót budowlanych realizowanych w oparciu o materiały powstałe z realizacji 
niniejszej Umowy. 

10. Wykonawca, w przypadku jeśli będzie to konieczne, jest zobowiązany do zapłaty autorowi 
części przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie się od wykonywania 
osobistych praw autorskich na zasadach określonych w ustępie poprzedzającym. 
Wykonawca zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz 
autora w odniesieniu do zobowiązania do powstrzymania się od wykonywania osobistych 
praw autorskich. 
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§ 17 
Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informujemy, iż: 

1. Administratorem  udostępnionych  danych  osobowych  jest  Siarkopol  Tarnobrzeg  spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg, 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Siarkopol Tarnobrzeg spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. Zakładowa 50, 39-400 Tarnobrzeg możliwy jest pod adresem 
email:  iod@siarkopol.pl, 

3. Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

 w celu realizacji umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
 w przypadku dochodzeniu ewentualnych roszczeń (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
 w  celu  realizacji obowiązków  wynikających z prawa podatkowego i przepisów 

o rachunkowości (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
4. Odbiorcami podanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 
współpracujące w procesie przetwarzania danych osobowych (np. dostawcy usług IT). 

5. Udostępnione dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od następnego 
roku po zakończeniu niniejszego postępowania, a po tym okresie przez okres 
przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto podane dane osobowe będą 
przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów 
o rachunkowości. 

6. Udostępniającemu dane osobowe przysługuje prawo do: 
 żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
 prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 prawo do przenoszenia danych. 

7. W razie naruszenia przepisów Rozporządzenia w kwestii ochrony danych osobowych 
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji 
umowy. 

 
§ 18 

Postanowienia końcowe 

1. Spory, wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy, rozstrzygane będą przez Sąd 
Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa polskiego. 

3. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 
3.1. Warunki Zamówienia wraz z załącznikami, 
3.2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 
3.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy, 
3.4. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Cesja, przelew wierzytelności, przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu 
wykonania Umowy lub czynność o podobnym charakterze może nastąpić jedynie za 
uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności.  
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5. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu do Umowy podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

6. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

 
 WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 

 
 


